



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

1. DA MOTIVAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Rita através da SEMOB – SR tem como atribuição garantir o deslocamento e a acessibilidade dos cidadãos através do seu sistema viário de forma segura e eficiente, tendo como fator preponderante a qualidade de vida dos seus usuários.

A sinalização de trânsito é obrigação legal com a finalidade de aumentar a segurança e ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e fornecer informações aos usuários das vias públicas.

A sinalização deverá ser colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas específicas do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

O § 1º do art. 90 do CTB estabelece que “o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação”.

Justifica-se, portanto, a necessidade da implantação da sinalização de trânsito e sua constante manutenção de modo a garantir a continuidade da eficácia da sinalização implantada. Não obstante, é de suma importância para o órgão gestor o controle dos serviços de sinalização executados.

Assim sendo, visando principalmente à segurança e ordenamento da circulação de veículos e pedestres, necessita disponibilizar as vias de trânsito bem sinalizadas e com máxima fluidez de tráfego, contribuindo para a redução do índice de acidentes nas vias e logradouros do município.

2. DO QUANTITATIVO

Considerando os quantitativos nos autos do processo, vale ressaltar que os mesmos são para atender a demanda.

ESPECIFICAÇÃO
Lote 1 - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Controle Centralizado da Rede Semafórica
Item 1 - Sistema para acompanhamento de Tráfego durante 12 meses;
Gestão da Operação da Rede Semafórica
Item 2 – Sistema para acompanhamento e solicitação de manutenção durante 12 meses;



Manutenção da Rede Semafórica

Item 3 – Quantitativo referente a equipe de manutenção in loco.

Serviços de implantação de materiais

Item 4 - Quantitativo referente a instalação em 10 grupos semafóricos

Item 5 – Quantitativo referente a instalação de 30 grupos semafóricos

Item 6 - Quantitativo referente a instalação de 30 grupos semafóricos

Item 7 – Quantitativo referente a 25 grupos semafóricos, onde não houver poste

Item 8, 9 e 10 - Quantitativo referente a instalação de 30 grupos semafóricos

Item 11 e 12 - Quantitativo referente a instalação de 30 grupos semafóricos

Item 13 e 14 – Quantitativo referente a instalação em 10 grupos semafóricos onde instalado o item 4

Item 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 – Quantitativo referente a instalação de 30 Grupos semafóricos

Lote 2 - SINALIZAÇÃO GRÁFICA

Sinalização Vertical

Item 1 – Quantitativo solicitado em 2021 foi de 1.000 unidades, porém de acordo com Diretoria de Sinalização será necessário 500 placas para atender instalação de novas placas e troca das placas existentes.

Item 2 – Quantitativo solicitado em 2021 foi de 400 unidades, porem de acordo com Diretoria de Sinalização será necessário 500 placas para atender instalação de novas placas e troca das placas existentes.

Item 3 – Quantitativo solicitado em 2021 foi de 150 unidades, porem de acordo com Diretoria de Sinalização não atendeu a demanda necessária, sendo solicitado agora 350 unidades, para atender instalação de novas placas.

Item 4 – Quantitativo solicitado é de 250 m², quantitativo que será utilizado para confecção de aproximadamente 120 placas indicativas, com bairros, praças, hospitais entre outros locais do município.

Item 5 - Quantitativo solicitado é de 250 m², quantitativo que será utilizado para confecção de aproximadamente 120 placas indicativas, com bairros, praças, hospitais entre outros locais do município.

Item 6 – Quantitativo solicitação para atender a instalação do item 5

Item 7 – Quantitativo solicitação para atender a instalação do item 4

Item 8 – Quantitativo solicitação para atender a instalação dos itens 1,2,3 e 4.

Item 9 – Quantitativo solicitação para atender a instalação dos itens 1,2,3 e 4.

Gestão da Base Instalada de Placas

Item 10 - Sistema para gestão de placas instaladas por 12 meses

Lote 3 - Sinalização Horizontal

Item 1 – Quantitativo solicitado para atender pintura de setas, zebrados, símbolos, faixas de pedestre, faixas elevavas, lombadas, divisórias de fluxos, em toda malha viária da cidade.

Item 2 – Quantitativo solicitado para atender pintura de setas, zebrados, símbolos, faixas de pedestre, faixas elevavas, lombadas, divisórias de fluxos, em toda malha viária da cidade.

Item 3 – Quantitativo solicitado para atender pintura de setas, zebrados, símbolos, faixas de pedestre, faixas elevavas, lombadas, divisórias de fluxos, em toda malha viária da cidade.

Item 4 – Quantitativo solicitado para atender pintura de setas, zebrados, símbolos, faixas de pedestre, faixas elevavas, lombadas, divisórias de fluxos, em toda malha viária da cidade.

Item 5 – Quantitativo solicitado para atender pintura de setas, zebrados, símbolos, faixas de pedestre, faixas elevavas, lombadas, divisórias de fluxos, em toda malha viária da cidade.

Item 6 – Quantitativo solicitado para atender divisão de fluxos, confluências e afins, durante efetivação de nova sinalização em diversas vias.

Item 7 – Quantitativo solicitado para atender divisão de fluxos, confluências e afins, durante efetivação de nova sinalização em diversas vias.

Item 8 – Quantitativo solicitado para atender divisão de fluxos, confluências e afins, durante efetivação de nova sinalização em diversas vias.

Item 8 – Quantitativo solicitado para atender divisão de fluxos, confluências e afins, durante efetivação de nova sinalização em diversas vias.

Item 10 – Quantitativo solicitado para atender remoção de pinturas antigas, onde será feita troca de sinalização.

Item 11 – Sistema para acompanhamento de sinalização efetuada..



Deste modo, JUSTIFICO a necessidade do andamento do processo para atender a demanda existente nesta secretaria.

Santa Rita-PB, 18 de agosto de 2023.


Bruno de França Santos Pessoa
Gestor